
Analisa Biaya Konstruksi Pekerjaan Persiapan

3 B.6 1 M2 Pembuatan gudang semen dan alat-alat

B.6.1 Bahan :

1,700 btg Dolken kayu n 8-10/400 cm @ -Rp

0,210 m3 Kayu @ -Rp

0,300 kg Paku biasa @ -Rp

10,500 kg Semen portland @ -Rp

0,030 m3 Pasir beton @ -Rp

0,050 m3 Koral beton @ -Rp

1,500 lbr Seng gelombang bjls 32 @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.6.2 Tenaga :

2,000 org/hr Tukang kayu @ -Rp

0,200 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

1,000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,050 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 B.8 1 M3 Pembongkaran Dinding Tembok Batu Merah

B.8.1 Tenaga :

6,667 org/hr Pekerja @ -Rp

0,333 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

6 B.8 1 M2 Pembongkaran Plafon

B.8.1 Tenaga :

0,125 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

7 B.8 1 M2 Pembongkaran Kusen

B.8.1 Tenaga :

0,333 org/hr Pekerja @ -Rp

0,035 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 M2 Pembongkaran Lemari Tanam dan Pasang Gypsum Cat

Bahan
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Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,2750 org/hr Pekerja @ -Rp

0,01375 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 M2 Pembongkaran Lemari Tanam dan Pasang Gypsum Lapis HPL

Bahan

1,050 Btg Holo 4 x 4 @ -Rp

0,350 Lbr Gypsum 9 mm @ -Rp

0,100 Kg Sekrup @ -Rp

0,518 Lbr Hpl @ -Rp

0,100 Kg Lem Fox @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,3500 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,2750 org/hr Pekerja @ -Rp

0,01375 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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Analisa Biaya Konstruksi Pekerjaan Dinding

5 SPL 6.10. 1 M2 Pasangan Partisi Rangka Aluminium + Gypsumboard 9 mm

 SPL 6.10.1 Bahan :

0,537 btg Canal aluminium C.75 @ -Rp

0,764 lbr Gypsumboard 9 mm @ -Rp

2,1780 pcs Connector clip @ -Rp

0,088 dos Drywall Screw @ -Rp

0,068 zak Cornice Adhesive @ -Rp

0,104 roll Catton Tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.10.2 Tenaga :

0,3500 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,2750 org/hr Pekerja @ -Rp

0,01375 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 SPL 6.11. 1 M1 Pasangan Plint Lantai ACP, 10 cm

 SPL 6.10.1 Bahan :

0,038 lbr Aluminium Composite Panel @ -Rp

0,0500 kg Skrup @ -Rp

1,1000 Btg Baja Ringan C. 0.65 cm -Rp

0,0500 tube Silicon -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.10.2 Tenaga :

0,1000 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,1000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00500 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 SPL 6.11. 1 M' Pasangan Top Partisi

 SPL 6.10.1 Bahan :

0,275 btg Kayu Solid @ -Rp

0,0500 kg Paku Sekrup @ -Rp -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.10.2 Tenaga :

0,1000 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,1000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00500 org/hr Mandor @ -Rp
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Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 6.5. Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 5 PP, tebal 15 mm

6.3.1 Bahan :

7,776 kg Semen portland @ -Rp

0,023 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.3.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Batu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

4 6.5. Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 5 PP, tebal 15 mm

6.5.1 Bahan :

5,184 kg Semen portland @ -Rp

0,026 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.5.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Batu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 6.27. Memasang 1 m2 Acian

6.27.1 Bahan :

3,250 kg Semen PC @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.27.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang Batu @ -Rp

0,010 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,150 org/hr Pekerja @ -Rp

0,008 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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1 SPL 6.12 Memasang 1 m2 Wallcover

SPL 6.12.1 Bahan :

1,400 m2 Wallcover @ -Rp

0,200 kg Lem @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.12.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Batu @ -Rp

0,150 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,500 org/hr Pekerja @ -Rp

0,015 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Analisa Biaya Konstruksi Pekerjaan Kayu

1 6.1. Membuat dan memasang 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela,

6.1.1 Bahan :

1,100 m3 Balok kayu klas 1 @ -Rp

1,250 kg Paku 10 cm @ -Rp

1,000 kg Lem kayu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.1.2 Tenaga :

20,000 org/hr Tukang kayu @ -Rp

2,000 org/hr Kepala tukang @ -Rp

6,000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,300 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 6.1. Membuat dan memasang 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu Kamper

6.1.1 Bahan :

1,100 m3 Balok kayu kamper @ -Rp

1,250 kg Paku 10 cm @ -Rp

1,000 kg Lem kayu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.1.2 Tenaga :

20,000 org/hr Tukang kayu @ -Rp

2,000 org/hr Kepala tukang @ -Rp

6,000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,300 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp
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Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 6.5. Membuat dan memasang 1 m2 daun pintu panel, kayu klas I atau klas II

6.5.1 Bahan :

0,040 m3 Papan Kayu @ -Rp

0,500 kg Lem kayu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.5.2 Tenaga :

2,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,250 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

1,000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,050 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

4 6.5. Membuat dan memasang 1 m2 daun pintu panel, kayu Kamper

6.5.1 Bahan :

0,040 m3 Papan Kayu kamper @ -Rp

0,500 kg Lem kayu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.5.2 Tenaga :

2,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,250 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

1,000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,050 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 6.6. Membuat dan memasang 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu klas I atau klas II

6.6.1 Bahan :

0,024 m3 Papan Kayu @ -Rp

0,300 kg Lem kayu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.6.2 Tenaga :

2,000 org/hr Tukang kayu @ -Rp

0,200 org/hr Kepala tukang kayu @ -Rp

0,800 org/hr Pekerja @ -Rp

0,040 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp
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Jumlah Harga -Rp

6 6.8. Membuat 1 m2 daun pintu kayu lapis (plywood) rangkap, rangka tertutup kayu klas II (lebar sampai 90 cm)

6.8.1 Bahan :

0,025 m3 Papan Kayu Kls. I @ -Rp

0,030 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,500 kg Lem kayu @ -Rp

1,000 lbr Playwood tebal 4 mm ukuran (90x220) cm@ -Rp -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.6.2 Tenaga :

2,000 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,200 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,030 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

7 SPL 6.8.a Membuat dan memasang 1 buah Daun Pintu Multipleks fin. HPL, uk. 51 cm x 102 cm

SPL 6.8.a.1 Bahan :

0,124 lbr Multipleks 12 mm @ -Rp

0,434 lbr Multipleks 9 mm @ -Rp

0,100 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,500 kg Lem kayu @ -Rp

0,434 lbr HPL @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.6.2 Tenaga :

1,000 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,100 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

0,100 org/hr Pekerja @ -Rp

0,050 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 15% -Rp

Jumlah Harga -Rp

8 SPL 6.8.a Membuat dan memasang 1 buah Daun Pintu Multipleks fin. HPL, uk. 66 cm x 81cm

SPL 6.8.a.1 Bahan :

0,125 lbr Multipleks 12 mm @ -Rp

0,446 lbr Multipleks 9 mm @ -Rp

0,100 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,500 kg Lem kayu @ -Rp

0,446 lbr HPL @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.6.2 Tenaga :

1,000 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,100 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp
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0,100 org/hr Pekerja @ -Rp

0,050 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 15% -Rp

Jumlah Harga -Rp

9 SPL 6.8.a Membuat dan memasang 1 buah Daun Pintu Multipleks finishing HPL + kaca 5 mm, uk. 90 cm x 210cm

SPL 6.8.a.1 Bahan :

0,354 lbr Multipleks 12 mm @ -Rp

1,575 lbr Multipleks 9 mm @ -Rp

0,200 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,084 m2 Kaca 5 mm @ -Rp

0,600 kg Lem kayu @ -Rp

1,675 lbr HPL @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.6.2 Tenaga :

3,000 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,300 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 15% -Rp

Jumlah Harga -Rp

10 SPL 6.8.a Membuat dan memasang 1 buah Daun Pintu Multipleks finishing HPL + kaca 5 mm, uk. 80 cm x 210cm

SPL 6.8.a.1 Bahan :

0,324 lbr Multipleks 12 mm @ -Rp

1,400 lbr Multipleks 9 mm @ -Rp

0,180 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,084 m2 Kaca 5 mm @ -Rp

0,588 kg Lem kayu @ -Rp

1,675 lbr HPL @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.6.2 Tenaga :

3,000 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,300 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 15% -Rp

Jumlah Harga -Rp

11 6.5. Membuat dan memasang 1 buah daun pintu kayu + Jalusi, finishing HPL, uk. 80 cm X 210 cm

6.5.1 Bahan :

0,083 m3 Papan Kayu @ -Rp

0,156 m2 Jalusi Kayu @ -Rp
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0,200 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,500 kg Lem kayu @ -Rp

1,409 lbr HPL @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.5.2 Tenaga :

3,000 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,300 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

1,500 org/hr Pekerja @ -Rp

0,075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 15% -Rp

Jumlah Harga -Rp

12 6.5. Membuat dan memasang 1 buah daun pintu kayu  finishing HPL, uk. 80 cm x 210 cm

6.5.1 Bahan :

0,083 m3 Papan Kayu @ -Rp

0,200 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,500 kg Lem kayu @ -Rp

1,540 lbr HPL @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.5.2 Tenaga :

3,000 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,300 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

1,500 org/hr Pekerja @ -Rp

0,075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 15% -Rp

Jumlah Harga -Rp

13 SPL 6.8.a Membuat 1 m Bingkai Pintu

SPL 6.8.a.1 Bahan :

0,098 lbr Multipleks 2X12 mm @ -Rp

0,123 lbr Multipleks 9 mm @ -Rp

0,025 kg Paku biasa 1/2"-1" @ -Rp

0,250 kg Lem kayu @ -Rp

0,118 lbr HPL @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.6.2 Tenaga :

1,250 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,125 org/hr Kepala Tukang Kayu @ -Rp

0,100 org/hr Pekerja @ -Rp

0,050 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 15% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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Analisa Biaya Konstruksi Pekerjaan Plafond
1 SPL. Plaf. 01 1 M2   Memasang rangka hollow, modul 60X120 cm

SPL.Paf. 01.1 Bahan :

0,9320 btg Hollow 4x4 @ -Rp

2,1780 pcs Connector clip @ -Rp

1,0000 btg Suspention rod @ -Rp

0,1000 pcs Suspention clip @ -Rp

0,2200 btg Angel bracket @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Plaf. 01.1 Tenaga :

0,1000 org Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,1000 org Pekerja @ -Rp

0,0005 org Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 SPL. Plaf. 02 1 M2   Memasang plafond gypsumboard

SPL.Plaf. 02.1 Bahan :

0,4320 lbr Gypsumboard 9 mm @ -Rp

0,0400 dos Drywall Screw @ -Rp

0,0340 zak Cornice Adhesive @ -Rp

0,0520 roll Catton Tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Plaf. 02.2 Tenaga :

0,1500 org/hr Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,1250 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00625 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 SPL. Plaf. 02 1 M2   Memasang plafond gypsumboard (drop ceiling)

SPL.Plaf. 02.1 Bahan :

0,5184 lbr Gypsumboard 9 mm @ -Rp

0,0480 dos Drywall Screw @ -Rp

0,0408 zak Cornice Adhesive @ -Rp

0,0624 roll Cotton Tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Plaf. 02.2 Tenaga :

0,2000 org/hr Tukang @ -Rp

0,020 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,1500 org/hr Pekerja @ -Rp
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0,00175 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 SPL. Plaf. 02 1 M2   Memasang plafond HPL

SPL.Plaf. 02.1 Bahan :

0,4320 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

0,0400 dos Drywall Screw @ -Rp

0,5184 lbr HPL @ -Rp

0,1000 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Plaf. 02.2 Tenaga :

0,1500 org/hr Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,1250 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00625 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Analisa Biaya Konstruksi Pekerjaan Pipa dan Saniter
1 B.1. Memasang Kloset Duduk

B.1.1 Bahan :

1,000 bh Kloset duduk @ -Rp

6,00% hrg Perlengkapan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.1.2 Tenaga :

1,100 org/hr Tukang batu @ -Rp

0,001 org/hr Kepala tukang @ -Rp

3,300 org/hr Pekerja @ -Rp

0,160 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 B.1. Memasang Kloset Jongkok

B.1.1 Bahan :

1,000 bh Kloset Jongkok @ -Rp

6,000 kg Semen portland @ -Rp

0,010 m3 Pasir pasang @ -Rp

7,000 bh Bata merah 5X11X22 cm @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.1.2 Tenaga :

1,500 org/hr Tukang batu @ -Rp

11/54



0,150 org/hr Kepala tukang @ -Rp

1,000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,050 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 B.5. Memasang  1 buah Wastafel

B.5.1 Bahan :

1,000 bh Wastafel @ -Rp

0,120 hrg Perlengkapan @ -Rp

6,000 kg Semen portland @ -Rp

0,010 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.5.2 Tenaga :

1,100 org/hr Tukang batu @ -Rp

0,001 org/hr Kepala tukang @ -Rp

3,300 org/hr Pekerja @ -Rp

0,160 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 B.5. Memasang  1 buah Kitchen Sink

B.5.1 Bahan :

1,000 bh Kitchen Sink @ -Rp

0,120 hrg Perlengkapan @ -Rp

6,000 kg Semen portland @ -Rp

0,010 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.5.2 Tenaga :

1,100 org/hr Tukang batu @ -Rp

0,001 org/hr Kepala tukang @ -Rp

3,300 org/hr Pekerja @ -Rp

0,160 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 B.5a. Memasang  1 buah Urinoar

B.5a.1 Bahan :

1,000 bh Urinoar @ -Rp

0,120 hrg Perlengkapan @ -Rp

6,000 kg Semen portland @ -Rp

0,010 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp
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B.5.2 Tenaga :

1,100 org/hr Tukang batu @ -Rp

0,001 org/hr Kepala tukang @ -Rp

3,300 org/hr Pekerja @ -Rp

0,160 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

4 B.5b. Memasang  1 buah Partisi

B.5a.1 Bahan :

1,000 bh Partisi @ -Rp

0,120 hrg Perlengkapan @ -Rp

6,000 kg Semen portland @ -Rp

0,010 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.5.2 Tenaga :

1,100 org/hr Tukang batu @ -Rp

0,001 org/hr Kepala tukang @ -Rp

3,300 org/hr Pekerja @ -Rp

0,160 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 B.35a. Memasang 1 buah Shower Spray

B.35a.1 Bahan :

1,000 bh Shower Spray @ -Rp

0,025 bh Seal tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.35a.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

6 B.35b. Memasang 1 buah Jet Washer

B.35b.1 Bahan :

1,000 bh Jet washer @ -Rp

0,025 bh Seal tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp
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B.35b.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

7 B.36. Memasang 1 buah floor drain

B.36.1 Bahan :

1,000 bh Floor drain @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.36.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m1 Pipa Pembuangan PVC 3 Inch

Bahan :

1,200 m1 Pipa PVC 3 Inch @ -Rp

0,350 % Alat Bantu @ -Rp

Tenaga :

0,135 org/hr Tukang @ -Rp

0,014 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,081 org/hr Pekerja @ -Rp

0,040 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m1 Pipa Pembuangan PVC 2 Inch

Bahan :

1,200 m1 Pipa PVC 2 Inch @ -Rp

0,350 % Alat Bantu @ -Rp

Tenaga :

0,090 org/hr Tukang @ -Rp

0,090 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,054 org/hr Pekerja @ -Rp

0,030 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

14/54



Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m1 Pipa Pembuangan PVC 3/4 Inch

Bahan :

1,200 m1 Pipa PVC 3/4 Inch @ -Rp

0,350 % Alat Bantu @ -Rp

Tenaga :

0,060 org/hr Tukang @ -Rp

0,006 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,036 org/hr Pekerja @ -Rp

0,020 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m1 Pipa Pembuangan PVC 1/2 Inch

Bahan :

1,200 m1 Pipa PVC 1/2 Inch @ -Rp

0,350 % Alat Bantu @ -Rp

Tenaga :

0,060 org/hr Tukang @ -Rp

0,006 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,036 org/hr Pekerja @ -Rp

0,020 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

8 Jumlah Harga -Rp

B.36a.1 Bahan :

1,000 bh Cermin @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.36a.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

9 B.36c. Memasang 1 buah Tempat Tissue

B.35a.1 Bahan :

1,000 bh Tempat Tissue @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.35a.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

15/54



0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

10 B.36b. Memasang 1 buah Tempat Sabun

B.35a.1 Bahan :

1,000 bh Tempat Tissue @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.35a.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

11 B.35. Memasang 1 buah kran air

B.35.1 Bahan :

1,000 bh Kran air @ -Rp

0,025 bh Seal tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.35.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

12 B.35a. Memasang 1 buah clean out

B.35a.1 Bahan :

1,000 bh Clean out @ -Rp

0,025 bh Seal tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.35a.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp
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Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

B.36. Memasang 1 buah Shower

B.35.1 Bahan :

1,000 bh Shower spray @ -Rp

0,025 bh Seal tape @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.35.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Analisa Pekerjaan Kunci Dan Kaca

1 B.2. Pasang 1 buah kunci tanam biasa

B.2.1 Bahan :

1,000 bh Kunci Tanam Biasa @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.2.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,010 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 SPL B.2.a. Pasang 1 buah lock case

SPL. B.2.a.1 Bahan :

1,000 bh Lock case @ -Rp -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.B.2.a.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,010 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 SPL B.2.c. Pasang 1 buah lockcase Lantai

17/54



SPL. B.2.c.1 Bahan :

1,000 bh Lockcase Lantai @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.B.2.b.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,010 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

4 B.5. Pasang 1 buah engsel pintu

B.5.1 Bahan :

1,000 bh Engsel Pintu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.5.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 B.6. Pasang 1 buah engsel jendela

B.6.1 Bahan :

1,000 bh Engsel Jendela @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.6.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 SPL B.5.d. Pasang 1 set Floor Hinger

SPL B.5.d.1 Bahan :

1,000 bh Floor Hinger @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL B.5.c.2 Tenaga :

0,225 org/hr Tukang Kayu @ -Rp
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0,0225 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,023 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00113 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

6 B.6.c Pasang 1 buah casement

B.6.c.1 Bahan :

1,000 bh Casement 20" @ -Rp

1,000 bh Casement 12" @ -Rp

 Casement 20" Jumlah (1a) -Rp

 Casement 20" Jumlah (1b) -Rp

B.6.c.2 Tenaga :

0,100 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,010 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1a) + (2) -Rp

Jumlah (1b) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga (1a) -Rp

Jumlah Harga (1b) -Rp

7 B.8. Pasang 1 buah grendel jendela

B.8.1 Bahan :

1,000 bh Grendel jendela @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.8.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 B.9a. Pasang 1 buah grendel panjang

B.9a.1 Bahan :

1,000 bh Grendel panjang @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.9a.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp
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Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 B.8. Pasang 1 buah grendel pendek

B.8.1 Bahan :

1,000 bh Grendel pendek @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.8.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 buah door closer

SPL. B.12.b.1 Bahan :

1,000 bh Door closer @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.B.12.b.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,050 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,050 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0030 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

B.8.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

8 SPL B.8.d. Pasang 1 buah fisher
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Overhead 10% Rp -

Jumlah Harga Rp -



SPL B.8.d.1 Bahan :

1,000 bh Fisher @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL B.8.d.2 Tenaga :

0,075 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,0075 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,0075 org/hr Pekerja @ -Rp

0,000375 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

9 SPL B.8.e. Pasang 1 buah patch atas

SPL B.8.e.1 Bahan :

1,000 bh Pacth fitting atas @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL B.8.e.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

10 SPL B.8.f. Pasang 1 buah patch bawah

SPL B.8.f.1 Bahan :

1,000 bh Pacth fitting bawah @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL B.8.f.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 set patch lock

SPL. B.2.a.1 Bahan :

1,000 bh patch lock @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.B.2.a.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

21/54



0,010 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,010 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

11 SPL B.8.g. Pasang 1 buah kunci tanam

SPL B.8.g.1 Bahan :

1,000 bh Kunci tanam @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL B.8.g.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,015 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00075 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

12 B.12. Pasang 1 set pegangan pintu type Pull Handle

B.12.1 Bahan :

1,000 psg Handle Pintu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.12.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,050 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,050 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

13 B.12. Pasang 1 set pegangan pintu type Lever Handle

B.12.1 Bahan :

B.12.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,050 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,050 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) 1.200.000,00Rp

Overhead 10% 120.000,00Rp
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Jumlah Harga 1.320.000,00Rp

14 B.18. Pasang 1 m2 kaca bening, tebal 5 mm

B.18.1 Bahan :

1,100 m2 Kaca @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.18.2 Tenaga :

0,165 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,0165 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,0165 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0008 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

15 B.18. Pasang 1 m2 kaca bening, tebal 6 mm

B.18.1 Bahan :

1,100 bh Kaca @ -Rp

Jumlah (1) -Rp
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B.18.2 Tenaga :

0,165 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,0165 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,0165 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0008 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

16 B.18. Pasang 1 m2 kaca bening, tebal 6 mm + sandblasting

B.18.1 Bahan :

1,100 bh Kaca @ -Rp

1,100 m2 Sanblasting @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.18.2 Tenaga :

0,165 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,0165 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,0165 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0008 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 B.18. Pasang 1 m2 kaca panasap stopsol, tebal 6 mm

B.18.1 Bahan :

1,100 m2 Kaca @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.18.2 Tenaga :

0,165 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,0165 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,0165 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0008 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 B.20 Pasang 1 m2 kaca tempered, tebal 12 mm + Sandblasting

B.20.a Bahan :

1,100 bh Kaca @ -Rp -Rp

0,050 kg Sealent @ -Rp

1,100 m2 Sandblasting @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.20.b Tenaga :

0,250 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,0250 org/hr Kepala Tukang @ -Rp
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0,0250 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00125 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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15 B.20 Pasang 1 m2 kaca tempered, tebal 12 mm

B.20.a Bahan :

1,100 bh Kaca @ -Rp -Rp

0,050 kg Sealent @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.20.b Tenaga :

0,250 org/hr Tukang Kayu @ -Rp

0,0250 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,0250 org/hr Pekerja @ -Rp

0,00125 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Analisa Biaya Konstruksi Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding

1 SPL 6.35.a Memasang 1 m2 lantai Homogeneus Tile ukuran (60X60) cm, polish

SPL 6.35.a.1 Bahan :

3,100 buah Ubin keramik @ -Rp

9,600 kg Semen portland @ -Rp

0,045 m3 Pasir pasangan @ -Rp

1,500 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.a.2 Tenaga :

0,120 org/hr Tukang @ -Rp

0,012 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,240 org/hr Pekerja @ -Rp

0,012 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 SPL 6.35.b.1 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (60X60) cm, un polish

SPL 6.35.b.1 Bahan :

3,100 buah Ubin keramik @ -Rp

9,600 kg Semen portland @ -Rp

0,045 m3 Pasir pasangan @ -Rp

1,500 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.b.2 Tenaga :

0,120 org/hr Tukang @ -Rp

0,012 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,240 org/hr Pekerja @ -Rp

0,012 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp
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Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 SPL 6.35.b.1 Memasang 1 m2 dinding keramik ukuran (30X60) cm, polish

SPL 6.35.b.1 Bahan :

11,550 buah Ubin keramik @ -Rp

9,300 kg Semen portland @ -Rp

0,018 m3 Pasir pasangan @ -Rp

1,940 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.b.2 Tenaga :

0,450 org/hr Tukang @ -Rp

0,045 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,900 org/hr Pekerja @ -Rp

0,045 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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3 SPL 6.35.c Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (40X40) cm, polish

SPL 6.35.c.1 Bahan :

6,875 buah Ubin keramik @ -Rp

10,000 kg Semen portland @ -Rp

0,045 m3 Pasir pasangan @ -Rp

1,500 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.c.2 Tenaga :

0,350 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,620 org/hr Pekerja @ -Rp

0,031 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

4 SPL 6.35.d Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (40X40) cm, unpolish

SPL 6.35.d.1 Bahan :

6,875 buah Ubin keramik @ -Rp

10,000 kg Semen portland @ -Rp

0,045 m3 Pasir pasangan @ -Rp

1,500 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.d.2 Tenaga :

0,350 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,620 org/hr Pekerja @ -Rp

0,031 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 SPL 6.35.e Memasang 1 m2 Homogeneous Tile uk. 100X100 cm, polish

SPL 6.35.e.1 Bahan :

1,000 bh Homogeneous Tile @ -Rp

12,000 kg Semen portland @ -Rp 0,64

0,070 m3 Pasir pasangan @ -Rp 1,5625

1,500 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.e.2 Tenaga :

0,350 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,620 org/hr Pekerja @ -Rp

0,031 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

28/54



Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

6 SPL 6.35.f Memasang 1 m2 Homogeneous Tile uk. 60X120 cm, polish

SPL 6.35.f.1 Bahan :

0,694 bh Homogeneous Tile @ -Rp

10,000 kg Semen portland @ -Rp

0,045 m3 Pasir pasangan @ -Rp

1,500 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.f.2 Tenaga :

0,350 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,620 org/hr Pekerja @ -Rp

0,031 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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4 SPL. 6.39.a Memasang 1 m' plint keramik ukuran (10X60) cm

SPL. 6.39.a.1 Bahan :

2,167 bh Plint keramik @ -Rp

1,140 kg Semen portland @ -Rp

0,003 m3 Pasir pasangan @ -Rp

0,025 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL. 6.39.a.2 Tenaga :

0,090 org/hr Tukang @ -Rp

0,009 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,090 org/hr Pekerja @ -Rp

0,005 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 Memasang 1 m2 Parket Deck

SPL. 6.39.a.1 Bahan :

1,100 m2 Parket WPC Decking @ -Rp

1,000 ls Perlengkapan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL. 6.39.a.2 Tenaga :

0,350 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,620 org/hr Pekerja @ -Rp

0,031 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 SPL 6.54.a 1 M2 Pasang dinding keramik 40X40 cm, polish

SPL 6.54.a.1 Bahan :

6,875 bh Tegel @ -Rp

9,300 kg Semen portland @ -Rp

0,018 m3 Pasir pasangan @ -Rp

1,940 kg Semen warna @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.54.a.2 Tenaga :

0,450 org/hr Tukang @ -Rp

0,045 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,600 org/hr Pekerja @ -Rp

0,030 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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6 SPL. Lantai 01 Memasang 1 m2 lantai finishing plester 1 PC : 3 PP, tebal 15 mm

SPL. Lantai 01.1 Bahan :

7,776 kg Semen portland @ -Rp

0,023 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL. Lantai 01.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Batu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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Analisa Biaya Konstruksi Pekerjaan Pengecatan

1 B.8. Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamur), 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup

B.8.a Bahan :

0,200 kg Cat meni @ -Rp

0,150 kg Plamir @ -Rp

0,170 kg Cat dasar @ -Rp

0,260 kg Cat penutup 2X @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.8.b Tenaga :

0,009 org/hr Tukang cat @ -Rp

0,006 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,070 org/hr Pekerja @ -Rp

0,003 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

2 B.14 Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)/Interior

B.14.a Bahan :

0,100 kg Cat dasar @ -Rp

0,260 kg Cat penutup 2X @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.14.b Tenaga :

0,063 org/hr Tukang cat @ -Rp

0,0063 org/hr Kapala tukang @ -Rp

0,020 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 B.14

B.14.a Bahan :

0,100 kg Plamir @ -Rp

0,100 kg Cat dasar @ -Rp

0,260 kg Cat penutup 2X @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

B.14.b Tenaga :

0,063 org/hr Tukang cat @ -Rp

0,0063 org/hr Kapala tukang @ -Rp

0,020 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)/Eksterior
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5 spl. B.14 Pengecatan 1 m2 Plafond (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)/Interior

spl. B.14.a Bahan :

0,100 kg Plamir @ -Rp

0,100 kg Cat dasar @ -Rp

0,260 kg Cat penutup 2X @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

spl. B.14.b Tenaga :

0,075 org/hr Tukang cat @ -Rp

0,0075 org/hr Kapala tukang @ -Rp

0,025 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 SPL. Cat.02 1 M2 Pekerjaan water proofing sistem coating bawah lantai kamar mandi

SPL. Cat. 02.a Bahan :

0,300 kg Cat anti bocor lapis I @ -Rp

0,300 kg Cat anti bocor lapis II @ -Rp

0,300 kg Cat anti bocor lapis III @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL. Cat. 02.b Tenaga :

0,063 org/hr Tukang cat @ -Rp

0,0063 org/hr Kepala tukang cat @ -Rp

0,020 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

4 6.11. Memasang 1 m kusen alluminium

6.11.1 Bahan :

1,100 m Profil aluminium @ -Rp

0,100 dos Skrup fixer @ -Rp -Rp

0,060 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp
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6.11.2 Tenaga :

0,043 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,0043 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,043 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0021 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

5 SPL 6.11.a Memasang 1 m daun pintu alluminium

SPL 6.11.a.1 Bahan :

1,100 m Profil aluminium @ -Rp

0,100 bh Skrup fixer @ -Rp -Rp

0,060 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.11.a.2 Tenaga :

0,043 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,0043 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,043 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0021 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

6 SPL 6.11.a Memasang 1 m daun jendela alluminium

SPL 6.11.a.1 Bahan :

1,100 m Profil aluminium @ -Rp -Rp

0,100 bh Skrup fixer @ -Rp -Rp

0,060 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.11.a.2 Tenaga :

0,043 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,0043 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,043 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0021 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

6 SPL 6.11.c. Memasang 1 m' Stainless U penjepit kaca

SPL 6.11.c.1 Bahan :

1,100 m Stainless U penjepit kaca @ -Rp

0,150 bh Skrup fixer @ -Rp -Rp

0,060 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp
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6.11.c.2 Tenaga :

0,043 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,0043 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,043 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0021 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

7 6.11. Memasang 1 m cladding curtain wall

6.11.1 Bahan :

1,100 m Profil aluminium @ -Rp -Rp

0,150 bh Skrup fixer @ -Rp -Rp

0,060 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

6.11.2 Tenaga :

0,043 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,0043 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,043 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0021 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

35/54



36/54



2 SPL. Lain-Lain 021 m2 Dinding Peredam Suara

SPL.Lain-Lain 02.1 Bahan :

0,367 roll Rockwool @ -Rp

1,100 m2 Kain lapisan @ -Rp

0,244 roll Ram kawat @ -Rp

0,100 kg Paku @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 02.2 Tenaga :

0,2500 org/hr Tukang @ -Rp

0,0250 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0250 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

3 SPL. Lain-Lain 09Memasang 1 m2 dinding aluminium composite panel

SPL.Lain-Lain 09.1 Bahan :

1,100 btg Rangka besi hollow 40x40, tebal = 1,8 mm@ -Rp

1,000 m2 Pasangan aluminium composite panel @ -Rp

0,200 kg Paku skrup @ -Rp

16,000 bh Paku rivet @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 09.2 Tenaga :

0,500 org/hr Tukang aluminium @ -Rp

0,500 org/hr Tukang  rangka @ -Rp

0,050 org/hr Kepala tukang @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 M2 Mengerjakan dinding aluminium composite panel

Bahan :

22,6200 kg Rangka besi siku 50.50.5mm @ -Rp

0,3819 lbr aluminium composite panel @ -Rp

4,0000 tube Sealant @ -Rp

0,5000 kg Braket/anchor @ -Rp

14,0000 bh Paku rivet @ -Rp

-Rp

Tenaga :

0,500 org/hr Tukang aluminium @ -Rp

0,050 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,750 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0375 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Harga satuan bahan/material
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Jumlah Harga -Rp

1 M2 Mengerjakan dinding ornamen

Bahan :

22,6200 kg Rangka besi siku 50.50.5mm @ -Rp

0,3819 lbr aluminium composite panel + cutting laser@ -Rp

4,0000 tube Sealant @ -Rp

0,5000 kg Braket/anchor @ -Rp

14,0000 bh Paku rivet @ -Rp

-Rp

Tenaga :

0,500 org/hr Tukang aluminium @ -Rp

0,050 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,750 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0375 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m2 lantai finishing plester 1 PC : 3 PP, tebal 15 mm

SPL. Lantai 01.1 Bahan :

7,776 kg Semen portland @ -Rp

0,023 m3 Pasir pasangan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL. Lantai 01.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang Batu @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 m2 Pekerjaan Lantai finishing Floor Hardener

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

6,00 kg Chapdur warna Floor Hardener @ -Rp

1,0000 ls Perlengkapan @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

0,150 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,015 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

0,200 org/hr Pekerja @ -Rp

0,010 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Harga satuan bahan/material
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Membuat 1 unit Pintu P2A

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

19,03 m' Kusen Aluminium @ -Rp

14,190 m2 Daun pintu aluminium @ -Rp

6,735 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

3,00 set Engsel Pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

6,74 m2 Sandblast Stucker @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,10 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P2B

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

15,95 m' Kusen Aluminium @ -Rp

13,530 m2 Daun pintu aluminium @ -Rp

5,461 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

3,00 set Engsel Pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,10 tube Sealant @ -Rp

0,51 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

0,53 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,10 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P2C

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

9,801 m' Kusen Aluminium @ -Rp

39/54



13,200 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

2,544 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

3,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 set Lock Case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

1,00 psg Grendel Pintu @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P2D

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

9,911 m' Kusen Aluminium @ -Rp

13,530 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

3,606 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

3,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 set Lock Case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

1,00 psg Grendel Pintu @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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Membuat 1 unit Pintu P1A

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

7,964 m' Kusen Aluminium @ -Rp

6,985 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

1,580 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

1,50 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

1,58 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,05 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P1B

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

7,744 m' Kusen Aluminium @ -Rp

6,655 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

1,375 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

2,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

1,375 m2 Sticker Sanblast @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,05 tube Sealant @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P1C

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

11,9086 m' Kusen Aluminium @ -Rp

7,095 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

2,796 m2 Kaca 6 mm @ -Rp
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2,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,05 tube Sealant @ -Rp

2,796 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

0,19 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

0,20 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,05 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P1D

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

27,1711 m' Kusen Aluminium @ -Rp

7,095 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

8,279 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

2,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

0,30 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

8,279 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

1,72 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,77 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P2BA

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

13,5949 m' Kusen Aluminium @ -Rp

7,095 m' Daun pintu aluminium @ -Rp
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3,734 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

2,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

3,734 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

0,30 kg skrup fixer @ -Rp

0,05 tube Sealant @ -Rp

2,24 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

2,31 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,15 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P1F

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

14,091 m' Kusen Aluminium @ -Rp

6,765 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

3,874 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

1,50 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

3,874 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

0,30 kg skrup fixer @ -Rp

0,05 tube Sealant @ -Rp

0,57 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

0,59 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,05 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P1G

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

13,101 m' Kusen Aluminium @ -Rp
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6,765 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

3,323 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

2,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

3,323 m2 Sandblast Stiker @ -Rp

0,30 kg skrup fixer @ -Rp

0,05 tube Sealant @ -Rp

0,41 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

0,43 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,05 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Pintu P2J

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

41,3072 m' Kusen Aluminium @ -Rp

6,765 m' Daun pintu aluminium @ -Rp

10,638 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

2,00 psg Engsel pintu @ -Rp

1,00 bh Lock case @ -Rp

1,00 psg Handle pintu, Lever Handle @ -Rp

0,50 psg Grendel Pintu @ -Rp

0,30 kg skrup fixer @ -Rp

10,638 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

0,05 tube Sealant @ -Rp

4,35 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

4,50 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,05 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Jendela J1A
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SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

15,851 m' Kusen Aluminium @ -Rp

2,796 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,10 tube Sealant @ -Rp

2,796 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

1,19 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,23 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :
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1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Jendela J1B

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

20,053 m' Kusen Aluminium @ -Rp

2,829 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

2,829 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

2,65 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

2,73 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Jendela J1C

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

16,071 m' Kusen Aluminium @ -Rp

4,299 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

4,299 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

1,19 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,23 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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Membuat 1 unit Jendela J1D

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

22,693 m' Kusen Aluminium @ -Rp

6,448 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,20 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

6,448 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

1,78 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,84 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Partisi PS1

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

14,751 m' Kusen Aluminium @ -Rp

1,981 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

1,58 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,981 m2 Sandblast Stiker @ -Rp

1,63 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Partisi PS2

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

15,686 m' Kusen Aluminium @ -Rp

1,544 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

2,16 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,544 m2 Sandblast Stiker @ -Rp

2,23 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp
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0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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Membuat 1 unit Partisi PS3

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

10,395 m' Kusen Aluminium @ -Rp

1,412 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

1,412 m2 Sandblast Sticker @ -Rp

1,11 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,15 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Partisi PS4

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

12,166 m' Kusen Aluminium @ -Rp

1,973 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

1,57 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,973 m2 Sandblast Stiker @ -Rp

1,15 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Partisi PS5

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

16,7772 m' Kusen Aluminium @ -Rp

1,544 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

2,09 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,544 m2 Sandblast Stiker @ -Rp
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2,16 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Partisi PS6

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

13,6939 m' Kusen Aluminium @ -Rp

1,544 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

1,57 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

1,544 m2 Sandblast @ -Rp

1,62 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Membuat 1 unit Partisi PS7

SPL.Lain-Lain 01.1 Bahan :

7,095 m' Kusen Aluminium @ -Rp

0,772 m2 Kaca 6 mm @ -Rp

0,10 kg skrup fixer @ -Rp

0,08 tube Sealant @ -Rp

0,61 lbr Multipleks 6 mm @ -Rp

0,772 m2 Sandblast @ -Rp

0,63 lbr HPL Motif Urat Kayu @ -Rp

0,08 kg Lem Kuning FOX @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL.Lain-Lain 01.2 Tenaga :

1,3000 org/hr Tukang  besi @ -Rp

0,1300 org/hr Kepala Tukang @ -Rp

2,5000 org/hr Pekerja @ -Rp

0,1250 m2 Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp
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Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (60X60) cm, Dengan  Lemkra  polish

Bahan :

3,100 buah Ubin keramik @ -Rp

6,000 kg Lemkra FK 101 @ -Rp

1,500 kg Lemkra FS Nat @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

SPL 6.35.b.2 Tenaga :

0,120 org/hr Tukang @ -Rp

0,012 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,240 org/hr Pekerja @ -Rp

0,012 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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1 Spl A4.518 1 M2   Rekondisi rangka Plafond Akustik, modul 60X120 cm

Bahan :

0,5250 Btg Main T @ -Rp

1,0890 pcs Connector clip @ -Rp

0,5000 Pcs Suspension Rod @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,5000 org Tukang @ -Rp

0,050 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,5000 org Pekerja @ -Rp

0,0250 org Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Pengecatan 1 m2 Plafond Akustik (2 lapis cat penutup)/Interior

Bahan :

0,260 kg Cat penutup @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,063 org/hr Tukang cat @ -Rp

0,0063 org/hr Kapala tukang @ -Rp

0,020 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m2 lantai Parquet

Bahan :

1,050 m1 Parquet @ -Rp

0,600 kg Lem Fox @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,350 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,700 org/hr Pekerja @ -Rp

0,035 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m2 lantai Karpet

Bahan :

1,050 m2 Karpet @ -Rp

0,600 kg Lem Fox @ -Rp -Rp
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Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,170 org/hr Tukang @ -Rp

0,017 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,170 org/hr Pekerja @ -Rp

0,009 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

Memasang 1 m2 lantai Under Layer

Bahan :

1,050 m2 Under Layer @ -Rp

0,350 kg Lem Fox @ -Rp -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,120 org/hr Tukang @ -Rp

0,012 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,120 org/hr Pekerja @ -Rp

0,006 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 M2 Pasangan Partisi Rangka Aluminium + Gypsumboard 9 mm

Bahan :

1,100 Lbr Panel Akustik 60 x 120 @ -Rp

0,088 dos Drywall Screw @ -Rp

0,350 Kg Lem Fox @ -Rp -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,3500 org/hr Tukang @ -Rp

0,035 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,2750 org/hr Pekerja @ -Rp

0,01375 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 M2   Rekondisi rangka Plafond Akustik

Bahan :

0,100 Kg Cat Besi @ -Rp

0,260 Ltr Minyak Cat @ -Rp

0,350 % Alat Bantu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,063 org Tukang @ -Rp
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0,0063 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,020 org Pekerja @ -Rp

0,0025 org Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 M2 Pekerjaan water proofing sistem Membran bawah lantai Balkon

Bahan :

1,600 M2 Membran @ -Rp

0,350 % Alat Bantu @ -Rp

Jumlah (1) -Rp

Tenaga :

0,063 org/hr Tukang cat @ -Rp

0,0063 org/hr Kepala tukang cat @ -Rp

0,020 org/hr Pekerja @ -Rp

0,0025 org/hr Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp

1 M2   Panel Akustik Plafond

Bahan :

2 Lbr Akustik Plafond @ -Rp

2,1780 pcs Connector clip @ -Rp

1,0000 btg Suspention rod @ -Rp

0,1000 pcs Suspention clip @ -Rp

1,0500 btg Main Tee @ -Rp

-Rp

Tenaga :

0,063 org Tukang @ -Rp

0,0063 org/hr Kepala tukang @ -Rp

0,020 org Pekerja @ -Rp

0,0025 org Mandor @ -Rp

Jumlah (2) -Rp

Jumlah (1) + (2) -Rp

Overhead 10% -Rp

Jumlah Harga -Rp
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